



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
COMUNI DI PANTELLERIA - LAMPEDUSA E LINOSA – USTICA E SALEMI**

**CAPOFILA COMUNE DI PANTELLERIA**

**Verbale del 09-09-2022**

**VERBALE RELATIVO ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA CROCE E ATTIGUE"  
CODICE CUP H67H22002510006 CODICE C.I.G. 9382909D71**

L'anno duemilaventidue il giorno 09 (nove) del mese di Settembre alle ore 9:35 nell'Ufficio dell'Arch. Paola D'Aguanno, Capo IV Settore LL.PP., si è riunito il seggio di gara per l'espletamento della procedura in oggetto, composta da:

- 1) Arch. Paola D'Aguanno- Presidente
- 2) Geom. Alberto Caradonna – Componente
- 3) Sig.ra Maria Rosa Romano – Segretario Verbalizzante

Il Presidente dichiara aperta la seduta e premette:

**CHE** con Deliberazione di Giunta Comunale N.156 del 30/08/2022 l'A.C.

- HA PRESO ATTO del Finanziamento di €90.000,00 che il Ministero ha concesso a questo Comune, sulla base delle disposizioni di cui al comma 29 dell'art.1 della Legge n.160 del 27.12.2019 (Decreto del Ministero dell'interno del 14.01.2020 – G.U.R.I. n.13 del 17.01.2019);

- HA ESPRESSO la volontà di destinare il contributo di €90.000,00, assegnato a questo Comune sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della "Legge di bilancio 2020" n. 160 del 27/12/2019 per la realizzazione della seguente opera pubblica: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA CROCE E ATTIGUE"

- HA APPROVATO gli elaborati tecnici per la realizzazione di lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA CROCE E ATTIGUE" dell'importo complessivo di €90.000,00 secondo il seguente Quadro economico:

DENOMINAZIONE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA CROCE E ATTIGUE"	
CUP		H67H22002510006	
CIG		9382909D71	
IMPORTO FINANZIAMENTO		€90.000,00	
QUADRO ECONOMICO			
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	€75.594,00	
	Oneri per la sicurezza	€2.531,63	
	Lavori soggetti a ribasso al netto degli O.S.	€73.062,37	
	Importo Complessivo dei Lavori compreso O.S.		€75.594,00
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
	IVA sui lavori 10%	€7.559,40	
	Imprevisti (compreso IVA)	€3.779,70	
	Oneri scarica (compreso IVA)	€1.525,02	
	Incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016 – 2% su A	€1.511,88	
	CONTRIBUTO ANAC	€30,00	
			€14.406,00
	<b>TOTALE Importo di Perizia</b>		<b>€90.000,00</b>

*Handwritten signature*

CHE con Provvedimento Dirigenziale n.456 del 30/08/2022 e successiva Determinazione della C.U.C. Comuni di Pantelleria - Lampedusa e Linosa - Ustica e Salemi n. 8 del 02/09/2022 è stata indetta procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art 1, comma 2, della Legge n. 120 / 2020 modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 con invito a **TRE O.E.** presenti su MEPA per l'appalto dei lavori in oggetto, con l'utilizzo della R.d.O. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006).

CHE in data 02/09/2022 con nota prot. 19803, a mezzo RDO su MEPA n. 3173606 sono stati invitati i seguenti operatori economici:

N. Progr.	O.E.	P.IVA
1	MARINO ROSARIO SRL	02621340815
2	NUOVA EDIL CANTIERI	02404600815
3	VI.BA. SRL	01868800812

CHE entro la data fissata per la presentazione delle offerte sono pervenuti n. 3 plichi virtuali.

La commissione prende atto che i concorrenti partecipanti alla gara sono tra invitati e che i plichi virtuali sono pervenuti nei termini previsti ore 9:00 del giorno 09/09/2022

n. ordine	DENOMINAZIONE	P.IVA	DATA INVIO OFFERTA PORTALE MEPA
1	NUOVA EDIL CANTIERI	02404600815	06/09/2022 ORE 12:08
2	VI.BA. SRL	01868800812	08/09/2022 ORE 10:42
3	MARINO ROSARIO SRL	02621340815	08/09/2022 ORE 12:14

Il Seggio procede quindi all'esame delle Buste amministrative e ammette tutti e 3 i concorrenti.

Ultimate le superiori operazioni si passa all'esame delle Buste economiche dando pubblicamente lettura delle offerte:

n. ordine	DENOMINAZIONE	Ribasso offerto %
1	NUOVA EDIL CANTIERI	7,853%
2	VI.BA. SRL	7,443%
3	MARINO ROSARIO SRL	16,142%

Alla luce dei dati suesposti il seggio di gara prende atto pertanto che la migliore offerta è quella presentata dall'O.E. MARINO ROSARIO SRL con sede in Via E. Amari n. 15 – 91026 Mazara del Vallo (TP) - P.IVA 02621340815 che ha **offerto un ribasso percentuale del 16,142%** e pertanto adotta la presente proposta di aggiudicazione.

Per effetto del superiore ribasso l'importo a base d'asta di € 73.062,37 si riduce ad € 61.268,64 che sommati agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.531,63 determinano **l'importo contrattuale pari ad € 63.800,27.**

La superiore proposta di aggiudicazione diventerà definitiva ed efficace dopo l'acquisizione della documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Alle ore 10:40 il presente verbale viene chiuso, letto, firmato e sottoscritto.

Il presente verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Salemi per 3 giorni consecutivi.

Il presente verbale consta di una facciata intera e quanto della presente.

IL PRESIDENTE: Arch. Paola D'Aguanno

IL COMPONENTE: Geom. Alberto Caradonna

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Sig.ra Maria Rosa Romano

