



CITTA' DI SALEMI

Libero Consorzio Comunale Trapani già Provincia Regionale di Trapani
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE URBANA E AMBIENTE

Codice Fiscale: 00239730815 – protocollo@pec.cittadisalemi.it

Sede: Piazza Dittatura,1 (91018) – web: www.salemi.gov.it

VERBALE DI GARA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett.a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del SERVIZIO PROFESSIONALE ACCATASTAMENTO CHIESA S.CLEMENTE E DEI LOCALI ANNESSI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DELLA CHIESA S.CLEMENTE E DEI LOCALI ANNESSI. PRIMO STRALCIO-CIG: Z8133C9215

L’anno 2021, il giorno 22/11/2021, alle ore 9:00, in Salemi presso l’Ufficio Tecnico Comunale, il sottoscritto arch. Paola D’Aguanno, Responsabile del Settore LL.PP. dell’Ente, Presidente di Gara, alla continua presenza della sig.ra Accardo Maria Cristina e Romano Maria Rosa, entrambi dipendenti comunali, in qualità di testi

Premette:

CHE con **D.D.G. n. 1369 del 08/06/2018** (notificato il 19.06.2018 prot. n.16364) è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti L. 46/90 della chiesa di San Clemente e dei locali annessi, sita nella via G. Falciglia nel centro storico - I stralcio, sita nel comune di Salemi, (codice finanziario E.4.02.01.01.001 - Provincia di quietanza: Palermo) per complessivi € 794.773,05;

CHE con Determina del Capo IV Settore LL.PP. numerazione generale n. 1185 del 14/12/2018 i lavori di **“Consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti della chiesa S. Clemente e dei locali annessi. Primo stralcio”** sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta CASTROGIOVANNI SRL con sede in Alcamo (TP) - P.IVA 02155290816;

CHE tra le somme a disposizione dell’amministrazione del progetto sono state previste le somme per l’accatastamento pari ad **€ 2.000,00 oltre cassa ed IVA per complessivi € 2.537,60;**

CHE con nota prot. 24991 del 05/11/2021 sono stati invitati attraverso il portale di e-procurement della Centrale Unica di Committenza Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa e Salemi i seguenti Professionisti:

- 1) Geom. ALESSANDRO LOMBARDO con sede a Salemi (TP) in C/Da Bagnitelli, 1358- P.IVA 02220310813 – CF: LMBLSN82L07H700P
- 2) Geom. GIOVANNI GRIMALDI con sede con sede a Salemi (TP) in Via Piersanti Mattarella, 28 – P.IVA 02340210810- CF: GRMGNN84R20H700S
- 3) Geom. GIUSEPPE MARINO con sede a Salemi (TP) in Via Marsala 16/B – P.IVA 02013580812- CF: MRNGPP77T06D423X
- 4) Geom. GIOVANNI RENDA con sede a Salemi (TP) in Via S. Leonardo, 126 – P.IVA 02681030819- CF: RNDGNN92R03H700A

CHE entro la data di scadenza ore 12:00 di venerdì 19.11.2021, sul portale di e-procurement della Centrale Unica di Committenza Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa Salemi è pervenuta una sola offerta:

- 1) Geom. ALESSANDRO LOMBARDO **pervenuta in data 19.11.2021 ore 11:54**

Il Presidente di gara, dopo aver constatato la regolarità del plico informatico pervenuto ed accertato che lo stesso contenesse le indicazioni previste dalla lettera di invito, procede all’esame della documentazione in esso contenuta, confrontandola con quella richiesta nella lettera di invito, e decide sull’ammissione del concorrente:

- 1) Geom. ALESSANDRO LOMBARDO - **Ammesso**

Il presidente di gara procede quindi all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica leggendola ad alta voce:

- 1) Geom. ALESSANDRO LOMBARDO - **26,00%**

Alla luce dei dati suesposti l’importo di affidamento viene così determinato:

INCARICO	IMPORTO
SERVIZIO PROFESSIONALE ACCATASTAMENTO CHIESA S.CLEMENTE E DEI LOCALI al netto del ribasso d'asta del 26,00%	€1.480,00
Oltre CASSA 5%	€74,00
SOMMANO	€1.554,00
Regime fiscale agevolato Esente IVA	

e pertanto si adotta la presente proposta di aggiudicazione.

Alle ore 9:40 il presente verbale viene chiuso, letto, firmato e sottoscritto.


Il presente verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Salemi per 3 giorni consecutivi.

Il presente verbale consta di una facciata intera e quanto della presente.

Il Presidente arch. Paola D'Aguanno



Il 1° Teste sig.ra Maria Cristina Accardo



Il 2° Teste: sig.ra Maria Rosa Romano

