



CITTA' DI SALEMI

IV SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE URBANA E AMBIENTE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP. ED ESPROPRIO

VERBALE N. 1 DEL 01/06/2021

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 lettera B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DEI PRINCIPALI MANUFATTI ARTISTICI SITI NELLA CHIESA DI SAN CLEMENTE CUP H61E12000060002- CIG: 87442596CC-da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (prezzo più basso), ex art.36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

L'anno 2021, il giorno 01/06/2021, alle ore 9:35 in Salemi presso l'Ufficio Tecnico Comunale, si è riunito il seggio di gara per l'epletamento della procedura in oggetto, indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.ii. composta da:

- 1) Arch. Paola D'Aguanno- Presidente
- 2) Sig.ra Armata Vita – Componente
- 3) Sig.ra Maria Rosa Romano – Segretario Verbalizzante

Il Presidente dichiara aperta la seduta e premette:

CHE con D.D.G. n. 1369 del 08/06/2018 (notificato il 19.06.2018 prot. n.16364) è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti L. 46/90 della chiesa di San Clemente e dei locali annessi, sita nella via G. Falciglia nel centro storico - I stralcio, sita nel comune di Salemi, (codice finanziario E.4.02.01.01.001 - Provincia di quietanza: Palermo) per complessivi €. 794.773,05 ed assegnato al Comune di Salemi, pena la revoca del finanziamento concesso, il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del predetto Decreto, per l'espletamento della gara di appalto e consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

CHE tra le somme a disposizione dell'amministrazione del progetto sono state previste le somme per il restauro e conservazione dei manufatti presenti nella Chiesa di San Clemente per un importo complessivo compreso Iva al 22% di €. 79.300,13 di cui €. 63.000,00 per lavori a base d'asta ed €. 2000,10 per Oneri della sicurezza;

CHE con Determina a contrarre n.250 del 13.05.2021 si è stabilito di avviare l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con la consultazione di n 4 O.E. presenti in piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza Pantelleria -Ustica-Lampedusa-Linosa e Salemi;

CHE con nota 10962 del 17/05/2021 sono stati invitati attraverso il portale di e-procurement della Centrale Unica di Committenza Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa e Salemi i seguenti Operatori economici:

- 1) ALAGNA GAETANO EDOARDO con sede a Marsala (TP) P.IVA 01725500811
- 2) NONSOLARTE SOC. COOP. con sede a Palermo P.IVA 03693990826
- 3) POLIARTE CENTRO RESTAURO DI SOTTILE MICHELE con sede a Castelbuono (PA) P.IVA 02698790827
- 4) SCALISI MARIA con sede a Gravina di Catania (CT) P.IVA 02463090874

CHE la data di apertura delle buste virtuali è stato rinviato, per esigenze d'ufficio, dalle ore 12:30 del 31/05/2021 alle ore 9:30 del 01/06/2021;

CHE entro la data di scadenza ore 12:00 di lunedì 31/05/2021, sul portale di e-procurement della Centrale Unica di Committenza Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa Salemi sono pervenute le seguenti offerte:

- 1) SCALISI MARIA pervenuta in data 25/05/2021 ore 22:10
- 2) ALAGNA GAETANO EDOARDO pervenuta in data 28/05/2021 ore 18:11

Il Presidente di gara, dopo aver constatato la regolarità dei plichi informatici pervenuti ed accertato che gli stessi contenessero le indicazioni previste dalla lettera di invito, procede all'esame della documentazione in essi contenuta, confrontandola con quella richiesta nella lettera di invito, e decide sull'ammissione dei concorrenti:

- 1) SCALISI MARIA – **Ammesso con riserva** - Non produce PASSOE -Allega videata malfunz. Sistema AVCPASS- Non produce dichiarazione conto dedicato
- 2) ALAGNA GAETANO EDOARDO - **Ammesso**

Il Seggio di gara pertanto invia richiesta di integrazione del PASSOE e della Dichiarazione del Conto dedicato all'O.E. SCALISI MARIA fissando il termine per la trasmissione della documentazione al 03/06/2021 ore 9:00.

Il Presidente alle ore 10:20 sospende la seduta e rinvia i lavori della Commissione al 03/06/2021;

Il presente verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Salemi per 3 giorni consecutivi.

Il presente verbale consta di quanto della presente.

IL PRESIDENTE: Arch. Paola D'Aguanno

IL COMPONENTE: Sig.ra Vita Armata

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Sig.ra Maria Rosa Romano