



CITTA' DI SALEMI

Libero Consorzio Comunale Trapani già Provincia Regionale di Trapani

IV SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE URBANA E AMBIENTE

Codice Fiscale: 00239730815 – protocollo@pec.cittadisalemi.it

Sede: Piazza Dittatura,1 (91018) – web: www.salemi.gov.it

VERBALE DI GARA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

“Servizio professionale Direzione Lavori “COMPLETAMENTO FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL’AREA URBANA A VALLE DELLA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI RICADENTE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SALEMI, INTERESSATA DA UN MOVIMENTO FRANOSO E CLASSIFICATA A RISCHIO R4 DAL VIGENTE PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DELLA REGIONE SICILIANA (054-9SL-014)”- CUP H63H20000240002 CODICE C.I.G. Z8231DB2CB

L’anno 2021, il giorno 07/06/2021, alle ore 12:35, in Salemi presso l’Ufficio Tecnico Comunale, il sottoscritto arch. Paola D’Aguanno, Responsabile del Settore LL.PP. dell’Ente, Presidente di Gara, alla continua presenza della sig.ra Armata Vita e Romano Maria Rosa, entrambi dipendenti comunali, in qualità di testi

Premette:

-con Deliberazione di Giunta Comunale n.180 del 12.10.2018 è stato approvato il progetto esecutivo redatto d’ufficio dall’Arch. Paola D’Aguanno, denominato “COMPLETAMENTO FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL’AREA URBANA A VALLE DELLA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI RICADENTE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SALEMI, INTERESSATA DA UN MOVIMENTO FRANOSO E CLASSIFICATA A RISCHIO R4 DAL VIGENTE PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DELLA REGIONE SICILIANA (054-9SL-014)” dell’importo complessivo di €1.250.000,00;

- con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. 1160 del 07.11.2019, a seguito del verbale di Verifica, Validazione e approvazione in linea tecnica a firma del R.U.P. ing. Giuseppe Placenza del 07.11.2019, si approvava in linea amministrativa il Progetto esecutivo ,

- con Decreto del Dirigente Generale n.1832 del 01.07.2020 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità, notificato al Comune di Salemi in data 17.12.2020 al prot. n.27578, il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto è stato ammesso a finanziamento per complessivi €1.250.000,00

-con Delibera di Giunta Comunale n.13 del 16/02/2021 è stata dichiarata, l’esecuzione dei lavori di COMPLETAMENTO FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL’AREA URBANA A VALLE DELLA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI RICADENTE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SALEMI, INTERESSATA DA UN MOVIMENTO FRANOSO E CLASSIFICATA A RISCHIO R4 DAL VIGENTE PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DELLA REGIONE SICILIANA (054-9SL-014) di cui al D.D.G. n.1832 del 01.07.2020, di estrema urgenza a causa dello stato di degrado e di pericolo in cui versano gli immobili e l’intero versante di VIA DUCA DEGLI ABRUZZI interessato dal RISCHIO IDROGEOLOGICO;

CHE con Determina a contrarre n.290 del 26.05.2021 è stata avviata la procedura di Affidamento del Servizio di Direzione Lavori “COMPLETAMENTO FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL’AREA URBANA A VALLE DELLA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI RICADENTE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SALEMI, INTERESSATA DA UN MOVIMENTO FRANOSO E CLASSIFICATA A RISCHIO R4 DAL VIGENTE PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DELLA REGIONE SICILIANA (054-9SL-014)”-” mediante affidamento ai sensi del combinato disposto dagli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con acquisizione di tre preventivi dall’operatore economico, iscritto all’albo unico regionale, e attinto dall’elenco dei professionisti presenti in piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa e Salemi, con il criterio del prezzo più basso;

CHE il compenso è stato così quantificato:

	INCARICO oneri tecnici relativi valutati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013	IMPORTO	
A	Compenso Direzione Lavori, Misura e contabilità Spese e oneri accessori	€30.734,27 <u>€7.683,57</u> sommano	€38.417,84
B	Oltre cassa 4%		€1.536,71
C	OLTRE Iva 22% di A+B = €39.954,55		€8.790,00
	SOMMANO compreso IVA e cassa		€48.744,55

CHE con nota Prot. 12081 del 01.06.2021 sono stati invitati attraverso il portale di e-procurement della Centrale Unica di Committenza Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa e Salemi i seguenti Professionisti:

- 1) ING.CARMELO LO FRANCO con sede a Misilmeri (PA) in Via Kennedy, 59 – P.IVA 03518930825 – CF LFRCLM61D09G273N
- 2) STUDIO TECNICO CARADONNA SALVATORE con sede a Salemi (TP) in Via Giacomo Matteotti, 22 – P.IVA 01775260811- CF CRDSVT64R19H700U
- 3) STUDIO TECNICO STRUTTURALE ING. ONOFRIO CARADONNA con sede a Gibellina (TP) in Via Finocchiaro Aprile, 26 – P.IVA 01954920813 – CF CRDNFR67B28A176H

CHE entro la data di scadenza ore 12:00 di lunedì 07.06.2021, sul portale di e-procurement della Centrale Unica di Committenza Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa Salemi sono pervenute le seguenti offerte:

- 1) ING.CARMELO LO FRANCO pervenuta in data 05.06.2021 ore 17:11
- 2) STUDIO TECNICO STRUTTURALE ING. ONOFRIO CARADONNA pervenuta in data 06.06.2021 ore 21:06

Il Presidente di gara, dopo aver constatato la regolarità dei plichi informatici pervenuti ed accertato che gli stessi contenessero le indicazioni previste dalla lettera di invito, procede all'esame della documentazione in essi contenuta, confrontandola con quella richiesta nella lettera di invito, e decide sull'ammissione dei concorrenti:

- 1) ING.CARMELO LO FRANCO - **Amnesso**
- 2) STUDIO TECNICO STRUTTURALE ING. ONOFRIO CARADONNA - **Amnesso**

Il presidente di gara procede quindi all'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta economica leggendola ad alta voce:

- 1) ING.CARMELO LO FRANCO - **37,358%**
- 2) STUDIO TECNICO STRUTTURALE ING. ONOFRIO CARADONNA – **3,00%**

Alla luce dei dati suesposti il seggio di gara prende atto che la migliore offerta è quella dell' ING.CARMELO LO FRANCO che ha offerto un ribasso del 37,358%

A seguito del superiore ribasso l'importo a base d'asta di €. 38.417,84 si riduce ad € 24.065,70 oltre INARCASSA ed IVA e pertanto adotta la presente proposta di aggiudicazione.

Alle ore 12:55 il presente verbale viene chiuso, letto, firmato e sottoscritto.

Il presente verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Salemi per 3 giorni consecutivi.

Il presente verbale consta di una facciata intera e quanto della presente.

F.TO Il Presidente arch. Paola D'Aguanno

F.TO Il 1° Teste sig.ra Vita Armata

F.TO Il 2° Teste: sig.ra Maria Rosa Romano

